



**Governo de Sergipe**  
**FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE**  
 RUA DOUTOR CANUTO GARCIA MORENO, S/N, LUZIA - ARACAJU (SE) - CEP. 49048-100 -  
 (079) 32118878

**Processo: DISPENSA POR VALOR - DV2054/2017**

## ATA FINAL

Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELÉTRICO E ESGOTO.OBS: FAVOR CONCORRER APENAS O PROPONENTE QUE TIVER DISPONIBILIDADE DE ENTREGA IMEDIATA. ASSIM QUE FOR DECLARADO O VENCEDOR O PROPONENTE DEVERÁ ADICIONAR O VALOR UNITÁRIO E APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO, DEVERÁ ENTREGAR O MATERIAL DE IMEDIATO.

Produtos/Serviços				
<b>Lote 1</b>				
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd
1	21755-7	ADESIVO PLASTICO - A BASE DE RESINA DE PVC E SOLVENTES ORGANICOS, FABRICADO CONFORME ESPECIFICACAO .., EMBALADO EM BISNAGA DE 75GR	UNIDADE	50
2	199740-8	ANEL DE VEDACAO - DE CERA DE PARAFINA COM GUIA, COM DIAMETRO DE 100MM PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO NO BANHEIRO, PARA SER UTILIZADO EM BAIXO DO VASO SANITARIO (SAIDA).	UNIDADE	25
3	236831-5	CURVA - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25MM	UNIDADE	20
4	236832-3	CURVA - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32MM	UNIDADE	20
5	101252-5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 20MM X 1/2", NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA	UNIDADE	20
6	156949-0	JOELHO DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO	UNIDADE	20

		CONFORME ....,COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 3/4", NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA		
7	171525-9	FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	UNIDADE	15
8	150188-7	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NORMA NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADO NAS INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
9	21890-1	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
10	178334-3	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NORMA ...., COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADO NAS INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
11	21891-0	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
12	21892-8	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
13	257033-5	LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,DN 25MM X 20MM,..,NA COR DO FABRICANTE,PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS	UNIDADE	20
14	258282-1	LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,BITOLAS 32 MM X 25	UNIDADE	30

		MM.,BITOLAS32 MM X 25 MM.,NA COR DO FABRICANTE,PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS		
15	21779-4	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRONOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA	UNIDADE	30
16	21780-8	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRONOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA	UNIDADE	30
17	178318-1	NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4", NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS DEAGUA	UNIDADE	50
18	396754-9	SIFAO - TIPO SANFONADO, DUPLO,EM PVC,DIAMETRO DE 1",COM ADPTADORES E CONEXOES.	UNIDADE	15
19	166149-3	SIFAO - SIMPLES N 36 COM VALVULA, PARA PIA, DE PLASTICO, DIAMETRO 1 1/4" X1 1/2"	UNIDADE	30
20	21821-9	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRO NOMINAL DE20MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA	UNIDADE	30
21	258293-7	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,BITOLA 25MM,NA COR DO FABRICANTE,PARA SERUTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL	UNIDADE	30
22	258295-3	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,LUVA SOLDAVEL BITOLA 32 MM,NA COR DO FABRICANTE,PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL	UNIDADE	30
23	183203-4	TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC	UNIDADE	20

		RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM, COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 1/2", NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA		
24	341015-3	TE - EM PVC, SOLDAVEL,NA COR MARROM COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO 25MM X3/4"	UNIDADE	20
25	21807-3	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA	UNIDADE	20
26	21809-0	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA	UNIDADE	20
27	21810-3	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA	UNIDADE	20
28	278350-9	VALVULA - DE PVC,PARA SER COLOCADA EM RALO DE PIA,COM DIAMETRO 1",FABRICACAO CONFORME NBR 10137	UNIDADE	30
29	274546-1	BOCAL - E-27, BAQUELITE,PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UNIDADE	100
30	149624-7	CABO ELETRICO - COBRE, 1,5MM, TERMOPLASTICA ANTI CHAMA, 450/750V, EXTRAFLEXIVEL, AZUL, 100 METROS	PECA ,100 METROS	2
31	149634-4	CABO ELETRICO - COBRE, 2,5MM, TERMOPLASTICA ANTI- CHAMA, 450/750V, EXTRAFLEXIVEL, PRETO, 100	PECA ,100 METROS	8

		METROS		
32	103189-9	CABO ELETRICO - COBRE, 4,0 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, AMARELA	PECA ,100 METROS	4
33	103191-0	CABO ELETRICO - COBRE, 6,0 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, VERMELHA	PECA ,100 METROS	4
34	219923-8	CANALETAS - PARA UTILIZACAO EM INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA "X", NA CORBRANCA, NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE NAS DIMENSOES 20X10X2000MM, DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACESSORIOS	UNIDADE	50
35	256974-4	CONDUITE - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC REFORÇADO,NA COR DO FABRICANTE,BITOLAF 3/4",SANFONADO,CORRUGADO EXTERNAMENTE, COM PAREDE INTERNA LISA, IEC - 60614.2-3	PECA	100
36	143485-3	CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO, PARA SER UTILIZADO EM PARA TUBULACOES DE INSTALACOES ELETRICAS, COM BITOLA DE 1 POLEGADA, PRETA, FORMANDO UM ANGULO DE 90 GRAUS LONGA	UNIDADE	10
37	151771-6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE CURVA DE 90 GRAUS RIGIDO PRETO PARA ELETRODUTO, COM BITOLA DE 3/4 DE PVC	UNIDADE	10
38	305947-2	ELETRODUTO - EM PVC RIGIDO,ROSCAVEL COM BITOLA DE 1",COM 3M DE COMPRIMENTO	PECA	10
39	242783-4	ELETRODUTO - PVC RÍGIDO, ROSQUEAVEL, DE 3/4", VARA COM 3 METROS	PECA	15
40	193108-3	FITA ISOLANTE - ANTI-CHAMA, DE BAIXA TENSAO, 19MM X20M	UNIDADE	4
41	374344-6	INTERRUPTOR - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 5A-250V DE 1 SECAO COMPLETO.	UNIDADE	10

42	405951-4	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA - MONTADO EM PLÁSTICO COM ACRILICO TRANSPARENTE,COM 30 LEDS,AUTONOMIA DE 2 HORAS,LED 854 LUMENS,BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 V),FRENQUENCIA DE 50 HZ A 60HZ	UNIDADE	30
43	162862-3	LUVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO, PARA SER UTILIZADO EM TULACAOELETRICA, COM BITOLA DE 1", LUVA DO TIPO ROSCAVEL, NA COR PRETA, FABRICADA CONFORME .....	UNIDADE	10
44	408047-5	LUVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO,PARA SER UTILIZADO EM PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA,COM BITOLA DE 3/4,LUVA DO TIPO DE ROSCA,NA COR PRETA,FABRICADA CONFORME NORMA DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	15
45	388198-9	TOMADA - 2P+T 10A	UNIDADE	20
46	388199-7	TOMADA - 2P+ T 20A	UNIDADE	20
47	153516-1	TUBO - TUBO EM PVC PARA ESGOTO, 100MM, 6MT	UNIDADE	5
48	52088-8	TUBO DE DESCARGA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME NBR5688/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM BACIA SANITARIA DE ESGOTO PREDIAL	UNIDADE	5
49	277969-2	TE - DE PVC, SOLDAVEL,PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE ESGOTO,COM BITOLA DE 100MM	UNIDADE	20
50	278264-2	TE - DE PVC,PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE ESGOTO,COM BITOLA DE 50MM X50MM	UNIDADE	20
51	160887-8	TE DE INSPECAO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME .....,COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 40MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL	UNIDADE	20

<b>Inscritos na Disputa</b>	
<b>Empresa</b>	<b>Data da inscrição</b>
Proponente 1 - 27.507.867/0001-94 - L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	12/12/2017 09:22:00
Proponente 2 - 20.420.276/0001-36 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	13/12/2017 15:29:23
Proponente 3 - 21.045.882/0001-81 - SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	13/12/2017 16:37:01
Proponente 4 - 18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	13/12/2017 18:03:17
Proponente 5 - 10.715.501/0001-08 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	14/12/2017 06:48:52
Proponente 6 - 25.398.752/0001-83 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP	14/12/2017 07:09:42

<b>Sessão Pública</b>	
Início da Disputa	12/12/2017 07:10:00
Encerramento da Disputa (previsto)	14/12/2017 07:10:00
Início do Tempo Aleatório	14/12/2017 07:10:00
Encerramento da Disputa (com tempo aleatório)	14/12/2017 07:14:16

<b>Histórico do Chat da Disputa</b>
<b>11/12/2017 14:46:07 - Sistema:</b> Processo publicado em 11/Dez às 14:45 com lances de 12/Dez às 07:10 até 14/Dez às 07:10.
<b>12/12/2017 07:10:00 - Sistema:</b> Processo disponível para lances
<b>14/12/2017 07:09:34 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.600,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:10:00 - Sistema:</b> Tempo aleatório iniciado, a disputa terminará a qualquer momento entre os próximos 10 minutos.
<b>14/12/2017 07:10:06 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.589,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:10:26 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.575,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:10:41 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.569,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:10:51 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.549,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:11:12 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:</b> Novo lance de <b>R\$ 5.537,00</b> para o <b>Lote 01 (MELHOR LANCE)</b>
<b>14/12/2017 07:11:14 - CORREIA &amp; FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE</b>

**CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.548,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:11:16 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.520,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:11:34 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.513,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:11:37 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.499,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:11:46 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.500,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:11:55 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.489,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:12:04 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.485,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:12:20 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.475,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:12:27 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.478,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:12:30 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.468,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:12:47 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.465,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:12:58 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.455,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:13:05 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.458,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:13:07 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.455,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:13:09 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.455,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:13:24 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.439,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:13:25 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.445,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:13:39 - CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME: Novo lance de R\$ 5.445,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:13:43 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP: Novo lance de R\$ 5.419,00 para o Lote 01 (MELHOR LANCE)**

**14/12/2017 07:13:48 - CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP: Novo lance de R\$ 5.420,00 para o Lote 01**

**14/12/2017 07:14:08 - Sistema:** Disputa encerrada e processo encaminhado para negociação.

**14/12/2017 07:31:21 - Comprador:** Processo encaminhado para **declaração dos vencedores.**

**14/12/2017 07:31:22 - Sistema:** As seguintes empresas foram declaradas vencedoras:

**Lote 1: CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (R\$ 5419,0000)**

**14/12/2017 07:31:31 - Comprador:** Processo encaminhado para **Adjudicação**.

**14/12/2017 07:31:31 - Sistema:** Prezadas empresas vencedoras, favor detalhar os valores unitários e as marcas correspondentes (em caso de material) para os itens dos seus lotes vencedores e providenciar as documentações necessárias ao prazo de 02 (dois) dias úteis. Conforme Instrução Normativa SEAD 001/2017 no seu item 27.21. Cabendo penalidade ao fornecedor, por desistência imotivada da proposta, em consonância com o artigo 43, § 6º da Lei Federal nº 8.666/93.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 2,6500** para o **Item 1** totalizando **R\$ 132,50** com marca **AMAZONAS**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,7700** para o **Item 20** totalizando **R\$ 23,10** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,7500** para o **Item 14** totalizando **R\$ 52,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,7000** para o **Item 15** totalizando **R\$ 21,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,2500** para o **Item 16** totalizando **R\$ 37,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,6500** para o **Item 17** totalizando **R\$ 32,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,6000** para o **Item 18** totalizando **R\$ 69,00** com marca **FERE**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 15,0000** para o **Item 19** totalizando **R\$ 450,00** com marca **FERE**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,7700** para o **Item 8** totalizando **R\$ 23,10** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,5200** para o **Item 9** totalizando **R\$ 15,60** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,0500** para o **Item 10** totalizando **R\$ 31,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,7700** para o **Item 11** totalizando **R\$ 23,10** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,4000** para o **Item 12** totalizando **R\$ 42,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE**

**CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,0500** para o **Item 13** totalizando **R\$ 21,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,6000** para o **Item 2** totalizando **R\$ 115,00** com marca **DURIN**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 2,1000** para o **Item 3** totalizando **R\$ 42,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 3,5000** para o **Item 4** totalizando **R\$ 70,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,0500** para o **Item 5** totalizando **R\$ 21,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,4000** para o **Item 6** totalizando **R\$ 28,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,8000** para o **Item 7** totalizando **R\$ 72,00** com marca **POLIFITA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 0,7000** para o **Item 21** totalizando **R\$ 21,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,2500** para o **Item 22** totalizando **R\$ 37,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,7500** para o **Item 23** totalizando **R\$ 35,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 2,3000** para o **Item 24** totalizando **R\$ 46,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 2,7000** para o **Item 25** totalizando **R\$ 54,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 3,1500** para o **Item 50** totalizando **R\$ 63,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,8000** para o **Item 51** totalizando **R\$ 36,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,1100** para o **Item 44** totalizando **R\$ 16,65** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,6000** para o **Item 45** totalizando **R\$ 92,00** com marca **RADIAL**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 5,4000** para o **Item 46** totalizando **R\$ 108,00** com marca **RADIAL**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE**

**CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 29,7500** para o **Item 47** totalizando **R\$ 148,75** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 5,4000** para o **Item 48** totalizando **R\$ 27,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 7,6800** para o **Item 49** totalizando **R\$ 153,60** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 7,6000** para o **Item 38** totalizando **R\$ 76,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,6000** para o **Item 39** totalizando **R\$ 69,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,6000** para o **Item 40** totalizando **R\$ 18,40** com marca **LORENZETI**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 4,2000** para o **Item 41** totalizando **R\$ 42,00** com marca **RADIAL**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 14,7000** para o **Item 42** totalizando **R\$ 441,00** com marca **AVANT**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,2500** para o **Item 43** totalizando **R\$ 12,50** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 115,0000** para o **Item 32** totalizando **R\$ 460,00** com marca **CNC**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 171,5000** para o **Item 33** totalizando **R\$ 686,00** com marca **CNC**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 3,3500** para o **Item 34** totalizando **R\$ 167,50** com marca **ENERLUX**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,1000** para o **Item 35** totalizando **R\$ 110,00** com marca **INPLAST**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 3,2000** para o **Item 36** totalizando **R\$ 32,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,9000** para o **Item 37** totalizando **R\$ 19,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 6,4000** para o **Item 26** totalizando **R\$ 128,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 7,6000** para o **Item 27** totalizando **R\$ 152,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE**

**CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 3,2000** para o **Item 28** totalizando **R\$ 96,00** com marca **KRONA**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 1,4000** para o **Item 29** totalizando **R\$ 140,00** com marca **APOIO**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 56,3500** para o **Item 30** totalizando **R\$ 112,70** com marca **CNC**.

**14/12/2017 09:38:08 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP:** Valor unitário de **R\$ 62,0000** para o **Item 31** totalizando **R\$ 496,00** com marca **CNC**.

**14/12/2017 11:26:23 - Comprador:** Processo encaminhado para **homologação**.

### Resultado da Etapa de Lances

#### Lote 1

Participantes	Lance	Negociado	Vencedor
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (20.420.276/0001- 36) ARACAJU/SE	R\$ 5.419,00	--	Sim
CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP (25.398.752/0001- 83) CAPELA/SE	R\$ 5.420,00	--	Não
CORREIA & FILHOS COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME (10.715.501/0001- 08) ARACAJU/SE	R\$ 5.445,00	--	Não

No **Lote 1**, pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da dispensa por valor à empresa **CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP** com o valor de **R\$ 5.419,00**.

### Detalhamento dos valores unitários

#### Lote 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	21755-7	ADESIVO PLASTICO - A BASE DE RESINA DE PVC E SOLVENTES ORGANICOS,	UNIDADE	50	2,6500	<b>132,50</b>

		FABRICADO CONFORME ESPECIFICACAO ..., EMBALADO EM BISNAGA DE 75GR <b>Marca:</b> AMAZONAS				
2	199740-8	ANEL DE VEDACAO - DE CERA DE PARAFINA COM GUIA, COM DIAMETRO DE 100MM PARA ELIMINAR O MAU CHEIRO NO BANHEIRO, PARA SER UTILIZADO EM BAIXO DO VASO SANITARIO (SAIDA). <b>Marca:</b> DURIN	UNIDADE	25	4,6000	<b>115,00</b>
3	236831-5	CURVA - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25MM <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	2,1000	<b>42,00</b>
4	236832-3	CURVA - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32MM <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	3,5000	<b>70,00</b>
5	101252-5	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRONOMINAL DE 20MM X 1/2", NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	1,0500	<b>21,00</b>
6	156949-0	JOELHO DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .....,COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 3/4", NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	1,4000	<b>28,00</b>
7	171525-9	FITA VEDAROSCA - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M <b>Marca:</b> POLIFITA	UNIDADE	15	4,8000	<b>72,00</b>
8	150188-7	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NORMA NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADO NAS INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	0,7700	<b>23,10</b>
9	21890-1	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO	UNIDADE	30	0,5200	<b>15,60</b>

		CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA				
10	178334-3	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NORMA ....., COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO NAS INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	1,0500	<b>31,50</b>
11	21891-0	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	0,7700	<b>23,10</b>
12	21892-8	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	1,4000	<b>42,00</b>
13	257033-5	LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,DN 25MM X 20MM,..,NA COR DO FABRICANTE,PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	1,0500	<b>21,00</b>
14	258282-1	LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..,BITOLAS 32 MM X 25 MM.,BITOLAS32 MM X 25 MM.,NA COR DO FABRICANTE,PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	1,7500	<b>52,50</b>
15	21779-4	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRONOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	0,7000	<b>21,00</b>
16	21780-8	LUVA DE PVC RIGIDO	UNIDADE	30	1,2500	<b>37,50</b>

		SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRONOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA				
17	178318-1	NIPEL COM ROSCA DE PVC RIGIDO - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4", NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES HIDRAULICAS DEAGUA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	50	0,6500	<b>32,50</b>
18	396754-9	SIFAO - TIPO SANFONADO, DUPLO, EM PVC, DIAMETRO DE 1", COM ADPTADORES E CONEXOES. <b>Marca:</b> FERE	UNIDADE	15	4,6000	<b>69,00</b>
19	166149-3	SIFAO - SIMPLES N 36 COM VALVULA, PARA PIA, DE PLASTICO, DIAMETRO 1 1/4" X1 1/2" <b>Marca:</b> FERE	UNIDADE	30	15,0000	<b>450,00</b>
20	21821-9	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	0,7700	<b>23,10</b>
21	258293-7	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..., BITOLA 25MM, NA COR DO FABRICANTE, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	0,7000	<b>21,00</b>
22	258295-3	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - ..., LUVA SOLDAVEL BITOLA 32 MM, NA COR DO FABRICANTE, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	30	1,2500	<b>37,50</b>
23	183203-4	TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME ..., COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM, COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 1/2", NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM	UNIDADE	20	1,7500	<b>35,00</b>

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA <b>Marca: KRONA</b>						
24	341015-3	TE - EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARRON COM BUCHA DE LATAO, COM DIAMETRO 25MM X3/4" <b>Marca: KRONA</b>	UNIDADE	20	2,3000	<b>46,00</b>
25	21807-3	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA <b>Marca: KRONA</b>	UNIDADE	20	2,7000	<b>54,00</b>
26	21809-0	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA <b>Marca: KRONA</b>	UNIDADE	20	6,4000	<b>128,00</b>
27	21810-3	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM, NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIALDE AGUA FRIA <b>Marca: KRONA</b>	UNIDADE	20	7,6000	<b>152,00</b>
28	278350-9	VALVULA - DE PVC, PARA SER COLOCADA EM RALO DE PIA, COM DIAMETRO 1", FABRICACAO CONFORME NBR 10137 <b>Marca: KRONA</b>	UNIDADE	30	3,2000	<b>96,00</b>
29	274546-1	BOCAL - E-27, BAQUELITE, PARA LAMPADA INCANDESCENTE <b>Marca: APOIO</b>	UNIDADE	100	1,4000	<b>140,00</b>
30	149624-7	CABO ELETRICO - COBRE, 1,5MM, TERMOPLASTICA ANTI CHAMA, 450/750V, EXTRAFLEXIVEL, AZUL, 100 METROS <b>Marca: CNC</b>	PECA ,100 METROS	2	56,3500	<b>112,70</b>
31	149634-4	CABO ELETRICO - COBRE, 2,5MM, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750V,	PECA ,100 METROS	8	62,0000	<b>496,00</b>

		EXTRAFLEXIVEL, PRETO, 100 METROS <b>Marca:</b> CNC				
32	103189-9	CABO ELETRICO - COBRE, 4,0 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, AMARELA <b>Marca:</b> CNC	PECA ,100 METROS	4	115,0000	<b>460,00</b>
33	103191-0	CABO ELETRICO - COBRE, 6,0 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, VERMELHA <b>Marca:</b> CNC	PECA ,100 METROS	4	171,5000	<b>686,00</b>
34	219923-8	CANALETAS - PARA UTILIZACAO EM INSTALACOES ELETRICAS DO SISTEMA "X", NA CORBRANCA, NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE NAS DIMENSOES 20X10X2000MM, DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACESSORIOS <b>Marca:</b> ENERLUX	UNIDADE	50	3,3500	<b>167,50</b>
35	256974-4	CONDUITE - ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC REFORÇADO,NA COR DO FABRICANTE,BITOLAF 3/4",SANFONADO,CORRUGADO EXTERNAMENTE, COM PAREDE INTERNA LISA, IEC - 60614.2-3 <b>Marca:</b> INPLAST	PECA	100	1,1000	<b>110,00</b>
36	143485-3	CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO, PARA SER UTILIZADO EM PARA TUBULACOES DE INSTALACOES ELETRICAS, COM BITOLA DE 1 POLEGADA, PRETA, FORMANDO UM ANGULO DE 90 GRAUS LONGA <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	10	3,2000	<b>32,00</b>
37	151771-6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE CURVA DE 90 GRAUS RIGIDO PRETO PARA ELETRODUTO, COM BITOLA DE 3/4 DE PVC <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	10	1,9000	<b>19,00</b>
38	305947-2	ELETRODUTO - EM PVC RIGIDO,ROSCAVEL COM BITOLA DE 1",COM 3M DE COMPRIMENTO <b>Marca:</b> KRONA	PECA	10	7,6000	<b>76,00</b>
39	242783-4	ELETRODUTO - PVC RÍGIDO, ROSQUEAVEL, DE 3/4", VARA	PECA	15	4,6000	<b>69,00</b>

		COM 3 METROS <b>Marca:</b> KRONA				
40	193108-3	FITA ISOLANTE - ANTI-CHAMA, DE BAIXA TENSAO, 19MM X20M <b>Marca:</b> LORENZETI	UNIDADE	4	4,6000	<b>18,40</b>
41	374344-6	INTERRUPTOR - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 5A-250V DE 1 SECAO COMPLETO. <b>Marca:</b> RADIAL	UNIDADE	10	4,2000	<b>42,00</b>
42	405951-4	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA - MONTADO EM PLÁSTICO COM ACRILICO TRANSPARENTE,COM 30 LEDS,AUTONOMIA DE 2 HORAS,LED 854 LUMENS,BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 V),FRENQUENCIA DE 50 HZ A 60HZ <b>Marca:</b> AVANT	UNIDADE	30	14,7000	<b>441,00</b>
43	162862-3	LUVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO, PARA SER UTILIZADO EM TULACAOELETRICA, COM BITOLA DE 1", LUVA DO TIPO ROSCAVEL, NA COR PRETA, FABRICADA CONFORME ..... <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	10	1,2500	<b>12,50</b>
44	408047-5	LUVA PARA TUBULACAO ELETRICA - DE PVC RIGIDO,PARA SER UTILIZADO EM PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA,COM BITOLA DE 3/4,LUVA DO TIPO DE ROSCA,NA COR PRETA,FABRICADA CONFORME NORMA DE FABRICAÇÃO <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	15	1,1100	<b>16,65</b>
45	388198-9	TOMADA - 2P+T 10A <b>Marca:</b> RADIAL	UNIDADE	20	4,6000	<b>92,00</b>
46	388199-7	TOMADA - 2P+ T 20A <b>Marca:</b> RADIAL	UNIDADE	20	5,4000	<b>108,00</b>
47	153516-1	TUBO - TUBO EM PVC PARA ESGOTO, 100MM, 6MT <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	5	29,7500	<b>148,75</b>
48	52088-8	TUBO DE DESCARGA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME NBR5688/77, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM BACIA SANITARIA DE ESGOTO PREDIAL <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	5	5,4000	<b>27,00</b>

49	277969-2	TE - DE PVC, SOLDAVEL, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE ESGOTO, COM BITOLA DE 100MM <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	7,6800	<b>153,60</b>
50	278264-2	TE - DE PVC, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE ESGOTO, COM BITOLA DE 50MM X 50MM <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	3,1500	<b>63,00</b>
51	160887-8	TE DE INSPECAO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - FABRICACAO CONFORME ....., COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 40MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL <b>Marca:</b> KRONA	UNIDADE	20	1,8000	<b>36,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.419,00</b>

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos.

Aracaju/SE, 14 de Dezembro de 2017

SANDRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
RESPONSÁVEL

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES  
ORDENADOR DE DESPESA